

Katowice, 3 luty 2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: zamówienia publicznego na modernizację budynku głównego Instytutu Ekologii Terenów Przemysłowych. Znak sprawy: ZP/21/PN/FA/2020.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający, Instytut Ekologii Terenów Przemysłowych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu na modernizację budynku głównego Instytutu, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 3.02.2021 r. o godz. 11:00.

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 231 700,00 zł brutto, w tym:
 - 1.1. na I część zamówienia - 3 014 000,00 zł.
 - 1.2. na II część zamówienia – 1 217 700,00 zł.
2. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z oferowaną ceną brutto, terminem realizacji zamówienia, warunkami płatności oraz gwarancją:
 - 2.1. Część I - Renowacja elewacji wraz z dociepleniem od zewnątrz i od wewnątrz, izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont dachu budynku głównego IETU

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy	Cena brutto [PLN]	Termin realizacji	Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane	Warunki płatności
1.	Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. ul. Starowiejska 5 42-244 Jaskrów – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, Al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa – Partner Konsorcjum	2 874 510,00 zł	40-42 tygodnie	96 miesięcy	30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę
2.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Murarska 28, 43-100 Tychy	2 627 895,63 zł	42 tygodnie	96 miesięcy	30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę

3.	MARMATOR Mateusz Iwański, ul. Sadowa 1B/2, 43-155 Bieruń	2 449 321,41 zł	42 tygodnie	96 miesięcy	30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę
4.	POL-KATO II F.H.U. Agnieszka Ciosek ul. Zawiszy Czarnego 16A, 40-872 Katowice	2 219 911,95 zł	40-42 tygodnie	84 miesiące	30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę
5.	Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek, ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice	2 512 208,19 zł	42 tygodnie	84 miesiące	30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę

2.2. Część II - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz remont rozdzielnic

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy	Cena brutto [PLN]	Termin realizacji	Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane	Warunki płatności
1.	ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna	1 340 700,00 zł w tym 1 072 560,00 zł 268 140,00 zł	42 tygodnie	60 miesięcy	30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Ewa Małota